

A

B

C

D

1

2

3

4




5

6

Rakennusraja

Rakennusraja

110 kV
LEPPÄKORPI - HARJUNIITY
SUTU 4806
KAAPELI




Työnaikainen lisätila
(tarvittaessa)

6 m

Työnaikainen lisätila
(tarvittaessa)

Kaapeli on suojattu useilla eri tavoilla.
(Esim. betonikourulla ja putkituksilla.)

					Suunnitellut H Leppänen 22.12.2017	Projekti 148163		 ELENIA	
					Tarkastanut R Malja 22.12.2017	Piirustus 2-6			Leppäkorpi - Harjuniitty 110 kV
					Hyväksynyt R Malja 22.12.2017	Versio M0			
Versio	Versio	PVM	Suunnitellut	Tarkastanut	Hyväksyjä	Mittakaava A4			Johtoalue